

'26년 대형공사 발주 계획 (1/4분기 기준)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	담당자
일괄 입찰 (3건)	927 패키지 시설사업	3,121	'26 ~ '32	'26년 5월	국방시설본부
	16비 복수활주로 건설사업	2,762	'25 ~ '32	'26년 7월	
	19비 복수활주로 건설사업	1,456	'25 ~ '32	'26년 7월	
기타 공사 (18건)	22사단 00여단 석문리대대 개편	356	'22 ~ '27	'26년 4월	
	9사단 00보병여단 본부 병영생활관 신축	364	'22 ~ '28	'26년 6월	
	고양병원 개편사업	665	'23 ~ '29	'26년 6월	
	20비 관사 신축(120세대)	391	'24 ~ '28	'26년 6월	
	0000헬기 양산 패키지(0차)시설공사 (000항공대대)	461	'23 ~ '27	'26년 7월	
	1군단 25사단 적성지구 간부숙소 신축 200실	335	'23~'27	'26년 7월	
	3군단 21사단 청리 간부숙소 신축 234실	380	'23~'27	'26년 7월	
	정보학교 교육생 숙소 신축(155실)	312	'23 ~ '27	'26년 8월	
	0000헬기 양산 패키지(0차)시설공사 (000항공대대 · 00항공단)	513	'23 ~ '27	'26년 8월	
	육군훈련소 27연대 교육생생활관 신축	1,201	'24 ~ '29	'26년 9월	
	000위성체계 패키지시설사업	350	'24 ~ '28	'26년 9월	
	00비 작전지휘부 신축	330	'24 ~ '28	'26년 9월	

'26년 대형공사 발주 계획 (1/4분기 기준)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	담당자
기타 공사 (18건)	7군단 신속대응사단 다문리 관사 신축	394	'23 ~ '28	'26년 10월	국방시설본부
	00지역 병영시설 개선공사(000-0-02차)	1,268	'24 ~ '29	'26년 10월	
	0000헬기 양산 패키지(0차)시설공사 (000항공대대)	423	'23 ~ '27	'26년 10월	
	5-10권역 교육사 상무대 관사 신축(165세대)	426	'25 ~ '29	'26년 11월	
	군사안보지원학교 이전 * 조직개편으로 사업보류	482	'22 ~ '29	'26년 11월	
	00체계능력보강 2차사업	419	'23 ~ '31	'26년 11월	

※ 본 발주계획은 계획사항으로 변경될 수 있음을 알려드립니다.